



# COMUNE DI TORRE PELLICE

-----  
PROVINCIA DI TORINO

Ufficio tecnico

## COMUNICATO ESITO GARA

(ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. b e 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016)

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE ASSE VIA RAVADERA E VIA ROSSENGHI”.

IMPORTO A BASE D’APPALTO EURO 109.580,88 OLTRE IVA, DEI QUALI EURO 5.600,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.

(CUP F47H1800365000) (CIG 80001382BA)

Operatori Economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse: 43

n. Progressivo	Protocollo Generale	Ora di arrivo	Data	Operatore Economico
1	11355	Nei termini	24/07/19	DI PIETRANTONIO & C
2	11395	Nei termini	25/07/19	MB
3	11396	Nei termini	25/07/19	FAVINI COSTRUZIONI
4	11397	Nei termini	25/07/19	FE
5	11398	Nei termini	25/07/19	GEOVERDE SYSTEM
6	11511	Nei termini	29/07/19	R.A.S.
7	11512	Nei termini	29/07/19	CIMO
8	11513	Nei termini	29/07/19	C.E.V.I.G.
9	11514	Nei termini	29/07/19	GODINO SCAVI
10	11525	Nei termini	29/07/19	AGROGREEN
11	11526	Nei termini	29/07/19	IMPRESA EDILE GEOM. PEIRETTI
12	11606	Nei termini	30/07/19	COSTRUZIONI ARIENTI
13	11608	Nei termini	30/07/19	FIREBLOCK
14	11609	Nei termini	30/07/19	COGIBIT
15	11610	Nei termini	30/07/19	BORGIS
16	11650	Nei termini	31/07/19	SICAS ASFALTI
17	11651	Nei termini	31/07/19	SERRAO
18	11652	Nei termini	31/07/19	SOVESA
19	11653	Nei termini	31/07/19	G.K.S.
20	11672	Nei termini	31/07/19	COSTRADE
21	11720	Nei termini	01/08/19	BAUDINO F.LLI
22	11737	Nei termini	01/08/19	NOVA EDIL

23	11738	Nei termini	01/08/19	SISAP
24	11739	Nei termini	01/08/19	MERENDA & PODAVITE
25	11740	Nei termini	01/08/19	OPERE EDILI G.B.
26	11741	Nei termini	01/08/19	EDILIZIA VALDOSTANA
27	11742	Nei termini	01/08/19	CANTIERI MODERNI
28	11743	Nei termini	01/08/19	IMPRESA GODINO
29	11776	Nei termini	02/08/19	ICFA
30	11789	Nei termini	02/08/19	CAUDA STRADE
31	11800	Nei termini	02/08/19	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE
32	11801	Nei termini	02/08/19	COMAS
33	11807	Nei termini	02/08/19	GIORDANO COSTRUZIONI
34	11808	Nei termini	02/08/19	MASSANO
35	11809	Nei termini	02/08/19	EUROVERDE
36	11810	Nei termini	02/08/19	SOKEV
37	11811	Nei termini	02/08/19	EUROTEC
38	11814	Nei termini	02/08/19	NUOVA IDRO
39	11833	Nei termini	05/08/19	COSTRUZIONI ABRUSCATO SALVATORE
40	11847	Nei termini	05/08/19	BARUS
41	11865	Nei termini	05/08/19	GAYDOU RENZO
42	11866	Nei termini	05/08/19	M.E.M.E.
43	11872	Nei termini	05/08/19	RATTALINO

Operatori Economici estratti: 5

<b>n. Estratto</b>	<b>Protocollo Generale</b>	<b>Ora di arrivo</b>	<b>Data</b>	<b>Operatore Economico</b>
8	11513	Nei termini	29/07/19	C.E.V.I.G. S.r.l. – Via Busano, 37 – Rivara (TO)
2	11395	Nei termini	25/07/19	M.B. S.r.l. – Via Camporelle, 13/N – Cambiano (TO)
6	11511	Nei termini	29/07/19	R.A.S. S.r.l. – Via Napoli, 196 – Benevento
30	11789	Nei termini	02/08/19	CAUDA STRADE S.r.l. – Via C. Chiesa, 5/C – Montà (CN)
36	11810	Nei termini	02/08/19	SOKEV S.r.l. – Via XI Febbraio, 13 – Collegno (TO)

Operatori Economici partecipanti: 1

<b>n. Estratto</b>	<b>Protocollo Generale</b>	<b>Ora di arrivo</b>	<b>Data</b>	<b>Operatore Economico</b>
6	11511	Nei termini	29/07/19	R.A.S. S.r.l. – Via Napoli, 196 – Benevento

Graduatoria

<b>n. Estratto</b>	<b>Protocollo Generale</b>	<b>Ora di arrivo</b>	<b>Data</b>	<b>Operatore Economico</b>	<b>% Ribasso</b>
6	11511	Nei termini	29/07/19	R.A.S. S.r.l. – Via Napoli, 196 – Benevento	6,58

In data 03/09/2019 si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente i lavori alla Ditta RAS S.r.l. per l'importo di €97.138,94, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a €5.600,00 per complessivi €102.738,94, a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura di legge e cioè con aliquota 22% (determinazione n. 415 del 16/09/2019).

L'aggiudicazione a favore della Ditta aggiudicataria è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sono stati verificati positivamente i requisiti dichiarati in sede di offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (determinazione n. 429 del 23/09/2019).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Valeria ROTA

(documento firmato digitalmente)